金塔（单）2015-007         摄像系统安装合同

“金塔（单）2015-  ”合同附件：技术文件
本技术文件作为梅州金塔水泥有限公司监控系统安装、改造经济合同〈合同号：金塔（单）2015-   〉的附件，是经济合同不可分割的一部分，与经济合同具有同等的法律效力。本技术文件一式六份，甲乙方双方各执三份。
一、工程概况：
1、项目名称:  梅州金塔水泥有限公司监控系统安装、改造
2、项目概况:

金塔公司为进一步加强监督管理，需对所属的厂区内的各主要部位的设备状态、人流状况等进行宏观监视，为管理人员提供及时的图像资料，便于随时掌握各种活动情况。在特殊情况下，可以对入侵、防盗所发现的异常情况进行监视取证。直接观察场合实时、形象、真实地反映被监视控制对象的画面，当有突发事件发生时，监控系统能够迅速观察现场并采取行动，还能够集中监视事态发展及监控行动，通过安装监控也能有效地威慑和预防事件的发生，提高技防装备水平与管理档次。防止人为及其它原因造成对全厂物资储备、备用设备、生产情况出现作弊、盗窃和破坏行为，保证全厂物资储备、备用设备、产品的安全和公司进、出材料，人员进行设备操作过程是否正确性进行可追溯性及人员进、出状态情况，维护公司财产安全。计划在全厂范围内新增安装11个监控点及对04年安装至今因摄像头老化引起图像模糊不清的7个模拟信号摄像头进行同步改造。
二、需求分析：
具体安装位置是在原料段现场增加安装2个监控点，五金仓门口增加安装1个监控点、1#总降、35KV及各10KV配电室增加安装8个监控点、及对原来7个模拟信号摄像头改造共18个百万高清网络摄像头，通过光纤网络、光端机远传到门卫值班室作为监控和储存图像。真正实现室外高清监控、无死角系统，可以直观地了解和掌握厂区监控区域的治安动态情况，弥补人防不足，有效控制厂区秩序，方便事后调查取证和专案侦察，增强威慑力，提厂区的管理水平。
三、设备安装地点：
广东省蕉岭县华侨农场, 梅州金塔水泥有限公司旋窑生产基地。
四、监控系统的基本技术要求：
本系统设计立足于先进技术，采用较先进的控制技术、网络传输技术、视频压缩技术及视频传输技术，从而使交通、治安监控系统的建设达到和具备国内的较先进水平。软件平台采用国际最新的科技成果，从而保证在技术上处于领先地位，并能够通过升级保持系统的先进性。
本系统设计采用标准的TCP/IP、SIP和RTSP协议、SNMP网管等标准协议，以确保整个系统的各种软件、硬件均符合相关的国际、国内标准，保证业务、功能、界面、内容的高度统一化和标准化，从而达到服务的规范化和管理的高效性。系统采用模块化设计方法，可根据系统容量的不同灵活部署设备。另外采用分布式部署，满足系统平滑扩容的要求，通过采用通用的标准协议，可实现同构系统和异构系统之间的互联互通。
在满足系统功能及性能要求的前提下，尽量降低系统建设成本。采用经济实用的技术和设备，并充分利用现有设备和资源，综合考虑系统的建设、升级和维护费用，不盲目投入。
系统采用的网管系统，可管理视频前端设备、中心平台软硬件设备、网络运行情况等，保证系统正常运行。
五、系统设计思路：
网络视频监控系统建设采用自下而上的模式，思路如下：

1. 厂区内通道监控前端采用高清晰网络摄像机。图像分辨率可达到HD 720P (1920*1080)。前端设备采集的高清视频图像，直接进行压缩编码通过光纤传输。全厂范围内摄像机采用具有智能功能的网络摄像机对视频流进行分析，可进行跨界、区域浏览。
2. 各通道的图像信息汇集到厂前区门卫，在后端采用大容量存储设备实现本地录像保存，录像时间为15天。客户端可调用回放录像资料，以供取证所用。各楼层交换机通过光纤进行无损耗传输，全部接入到监控中心的汇集交换机，实现向监控中心输送网络视频信号。

3. 在监控中心部署平台软件，采用高清解码方式，在显示器上显示、切换、轮巡图像画面,并通过平台软件回放和管理前端高清设备；
4. 在监控中心可部署流媒体服务器，解决多用户同时访问前端网络设备导致设备传输的压力过大问题；

5. 对前端设备接入、网络传输、资源访问等采用有效的安全管理措施，包括信息加密、网络接入控制、访问认证管理等措施，防止监控系统被非法入侵、监控信息被非法窃取和擅改等；
6. 光纤分布走向：







··




                         备注：箭头指示连接为光纤
本期监控系统的建设应为下一阶段监控系统的整合提供基础和接口，能满足其他部门和单位对图像的共享要求，充分利用监控资源，发挥整体效益，做到系统具有可持续发展特性。
系统整体架构
监控系统由前端采集设备、传输系统和后端存储管理系统三大部分组成。
前端采集设备端：

采用高清监控摄像机，负责对前端图像进行高清采集。

传输系统：

通过光纤直连后端和网络+光纤模式，对前端采集到的型号进行传输汇聚至后端。

后端存储管理系统：

负责对前端采集回来的数据进行分发，存储，并对包含智能信息的视频做分析，研判。
网络摄像机采集的视频图像在网络摄像机内已完成视频压缩，通过六类线接入监控专网，直接输出IP码流（包含视频、音频、控制、报警等）。
网络摄像机采用MPEG4/H.264等先进编码方式，高清摄像机输出图像分辨率可高达HD 720p、UXGA、HD1080p。
六、施工管理
工程施工管理是一种综合性很强的管理工作，关键在于它的协调和组织的作用，其主要内容包括：

项目的进度管理：施工进度管理决定着整个施工期间施工人员的组织，以及整个系统工程与其他工程的配合时机，通过建立工程总体进度表的方式来进行检查和管理。其施工程序主要包括以下几个阶段，控制中心设备安装、调试、试运转、培训、验收移交。

 施工的界面管理：施工界面管理的中心内容是整个系统工程施工在其工程施工内容界面上的划分和协调，及时解决工程在施工过程中的各种矛盾，调节施工中各个薄弱环节。建立文件报告制度，一切以书面方式进行记录，修改，协调措施等。

 施工的组织管理：对于视频监控系统项目施工的组织管理，我司将会合理安排整个系统施工期间的工程技术人员进行安装跟踪，在保证工程质量和工期的前提下，尽量避免造成不必要的劳动力浪费、增加人工成本。并将密切与施工进度管理相接洽，保质保量地按时完成这个阶段的施工任务。

安全文明施工管理
加强建设工程施工安全生产管理，预防安全事故的发生。必须依据国家《安全生产法》、建设部《建设工程现场管理规定》、《建筑施工安全检查标准》和广东省安全生产方面有关的规程、条例、规定，进行项目管理工作。在监理和施工合同中，必须明确监理和施工单位安全文明施工管理的责任、权力和义务，无条件执行安全文明施工管理的规定。项目管理组应会同监理、施工队单位，加强施工现场安全生产的监控。

质量管理
 根据本项目的要求，做好质量规划，确认项目的相关标准，以及这些标准对工艺、产品和流程的适应范围；保证项目流程的有效性，确保该项目达到质量规划中所有的标准。做好质量控制，确保工作成果符合标准所确定的产品和系统性能、特征和功能。
安全施工要求
1、每个施工人员在每项工程施工前对本《规范》进行培训，并熟记其中章程，同时在遵守本《规范》的同时，要执行局方制定的有关规章制度。

2、施工负责人必须持有供电部门或劳动部门颁发的《安全电工上岗证》，每个施工人员必须有一定的强弱电的安全知识。
3、每个施工队必须配有1套以上的绝缘手套、绝缘鞋、警告标示牌、绝缘杆等劳保器材。

4、配电柜、变压器必须停电安装，停电前必须向相关部门发出停电通知，要明确停电起止时间。严格断电前与合闸前的安全检查制度。
5、配电柜，变压器安装现场的清理，必须在断电后合闸前进行。

6、在施工现场对设备进行安装时，必须要有对该设备进行维护或操作的相关人员在场，在安装时向他们咨询，听从指导。

7、电缆、熔断器等必须按图施工，若接临时电源，应测量接点的端电压，检查插头、插座是否绝缘良好，导线应用动力橡胶护套线。

8、物料的堆放和工具的摆放，应远离电源、火源和通讯设备。

9、屏蔽线采用一端接地（在采集器端），电量传感器或变送器输入端不用屏蔽线，接线顺序为：采集器、传感器或变送器输出端、传感器或变送器输入端、屏柜上接点。输出端的屏蔽线齐根绞断，开关量不用屏蔽线。  

七、安全操作
1、施工时注意自身与设备的安全，注意自己蹬踏和攀抓点是否紧固牢靠，高空作业时一定要系安全带；对高压、变压器、低配屏、整流设备的施工与操作，必须有两人以上在场。涉及局方设备的安装、调试、测试必须有甲方随同人员在场方可进行。

2、要注意对设备的保护，应有防潮、防尘、防腐蚀、防静电、防火、防碰撞措施，对无顶盖板的柜屏，若在其上施工，应找硬纸板遮盖，架梯的防止应离设备尽可能远，不允许将架梯靠在屏柜上。

3、 在重要的地段施工前，必须与甲方共同制定安全应急方案。
八、意外情况应急措施
1、系统接电过程中，由于意外而造成停电。此时，应和用户方随工人员紧急磋商，使用手机或其他有效通讯手段尽快与用户方工程负责人及相关人员取得联系。当联系不通时，应派人以最快的交通工具找相关的负责人，同时应向服务中心通电求援，并且向公司领导及时汇报情况。总之，要以最快的速度和方式缩短停电时间，并且从停电起始到通电前全过程要有记录。

为防万一，要求每个现场施工负责人，应将必要的电话号码、手机号码及联系人等资料随身携带。

2、施工过程中，由于意外造成的跌伤、扭伤时，请不要自作主张的按摩、拉伸，以免造成更大的伤害，要保持自然状态送往医院就诊。碰伤出血，应用干净物品包裹伤口，尽快就医。当出现意外电击事故时，应立即断开电源，然后按照“电击急救处理方法”进行临时处理，随即急速送往医院抢救。

3、 为了防止意外情况的发生，必须对安全问题天天讲，要求每个施工人员必须时时、事事以安全为重，防患于未然。
九、安全施工要求
1、 建立安全生产教育，检查制度，强化安全意识，加强职工的安全技术教育，认真执行国家有关安全规程；

2、 建立施工现场管理制度：工地入口及施工现场应设安全生产标志牌和标语，施工人员佩带工作证进场施工，不准在机房内吃、喝，不准带可燃、易爆物品进入机房。

3、 建立机械、电气安全生产管理制度，所有施工、用电设备均作好接地保护，手持电动工具要设漏电保护开关，使用前应检查机具是否良好，以防发生意外事故；

4、 建立治安、防火、防爆制度，加强仓库、设备、材料管理，作好防火防盗措施。现场工具房和材料仓库要搞好环境卫生，材料堆放要排列整齐。节假日应将贵重机具和材料集中负责保管，加强值班等措施；

5、 在用设备机房施工，要密切注意设备的运行情况，发现异常情况，及时向建设单位和管理部门反映情况；
十、服务质量承诺
1、服务质量保证承诺

安装设备后提供售后良好服务。

2、质量保证期

所安装设备必须提供一年无偿维护保修服务；自安装验收时间起12个月内若因安装质量问题而导致设备不能正常工作，乙方负责无偿免费维修。
十一、项目实施具体要求
1、总则

· 本协议书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节做出规定，也未完全陈述与之有关的协议和标准。乙方可根据自己的经验提供符合本协议书所列出的有关工业化标准要求的优质产品。如有技术要求或技术标准等相抵触，以较高要求或标准为准。
· 只有甲方有权修改本协议书，经甲乙双方协商最终确定的协议书作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

· 有权对乙方的整个项目实施过程进行监督，包括系统的设计、选用材料、制造、加工、试验、调试、包装、运输、安装、调试、培训等。期间由此产生的一切费用均由乙方承担。
· 甲方代表有权对整个项目实施过程中不满足甲方要求的地方发表意见，乙方应认真考虑其意见，并采取必要措施进行整改。
2、技术培训

为使合同设备能正常安装、调试和运行，乙方提供相应的技术培训，并在培训前向甲方提交培训计划及相应的技术资料。

培训内容包括：设备工作原理及性能结构特点；安装调试应注意的事项，设备操作、运行和维护方法，确保甲方有关技术人员能独立完成。

培训工作在甲方的运行现场，培训时间不少于2个工作日。

培训工作所发生的任何费用均包括在安装设备合同总价中。

十二、质量保证及考核

1．乙方必须在客观条件满足的条件下实现本协议中要求。安装摄像系统每出现一个摄像头不能投入正常使用，每一个扣除按合同总价1%，以此类推；
2、在安装摄像系统时不能影响正常运行生产设备，且不得造成旋窑、水泥等工艺与设备事故。充分保证企业的安全、正常连续生产。如乙方原因造成影响正常水泥熟料生产，每发生 1 次，扣合同总价的10%。

  3、在质保期内经双方确认或甲方所在地劳动部门鉴定，属本合同乙方安装设备质量问题引发安全事故，每发生一次扣除系统合同总价的5%，以此类推；

4、在质保期内经双方确认或甲方所在技术监督部门鉴定,属本合同乙方安装设备质量问题引发设备事故停机，每发生一次扣除系统合同总价的5%；

5、甲方对乙方所承诺的设计、选用材料、制造、加工、试验、调试、安装、调试、培训等质量控制过程进行监督，每发现一项与承诺内容不符合项，扣除合同总价1%，以此类推；

6、对成套部件必须按国家标准及相关技术文件要求整体装配，未按要求执行扣除系统合同总价的1%，以此类推；
7、乙方在现场安装、调试时，在现场条件允许的情况下，尽可能满足甲方依据相关〈〈技术文件〉〉及附件相关条款所对系统提出的技术要求与技术性能的修改，达到技术文件中的控制要求，否则，扣除系统合同总价的1%，以此类推；

8、乙方在合同签字生效之日起，30天（法定节假日除外）内须安装完毕，。否则，每推迟五天，扣除合同总价的1%，（由于甲方原因造成安装期顺延除外），并以此类推；

9、乙方在安装过程中每发生一宗人身安全事故或设备事故，扣除合同总价50%，以此类推；
10、因本合同是承包责任制，乙方在安装过程中发生人身安全事故与梅州金塔水泥有限公司无关，梅州金塔水泥有限公司不支付任何费用。

甲方在乙方安装过程中负责乙方人员安全监督管理工作，在日常检查工作中每发现一次违章扣除合同总价2%，以此类推；
	甲     方
	乙     方

	名称：梅州金塔水泥有限公司
	名称：
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时间：201５年  月  日
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