湖北世纪新峰雷山水泥有限公司

搅拌站工程电气及自动化初步设计说明

设计范围

本工程设计范围从进料起至入搅拌楼骨料及粉料仓止的全部电气设计。

二、供配电

生产区高压电力室电源由110KV总降提供。高压配电采用10KV供电。

2．1 供配电电压等级

高压配电电压         AC10KV

低压配电电压        AC400/230V

高压电动机额定电压   AC10KV

低压电动机额定电压   AC380

照明供电电压         AC400/220V

照明使用电压         AC220V

2．2 配电线路

动力电缆10㎡及以上电缆采用铝芯电缆, 10㎡以下动力电缆及控制电缆均采用铜芯电缆。

厂区室外电缆敷设采用室外电缆桥架敷设，局部采用直埋方式；室内采用电缆桥架及电缆沟和穿管相结合的方式敷设。

高压电缆采用YJLV-10、YJLV22-10交联电缆，低压电缆采用VV-1、VLV-1、VLV22-1全塑电缆，控制电缆采用KVV-0.5、KVV22-0.5全塑电缆。计算机电缆采用DJYP2V多芯屏蔽电缆。

2．3功率因数补偿

低压在电力室380V母线处设低压功率因数自动补偿装置。补偿后380V母线处功率因数达0.95以上。总配10KV处功率因数达0.9以上。

2．4供配电方案

二）低压配电 

生产线低压配电由各电力室提供，低压电力室尽量靠近低压负荷中心。设低压电力室一个。

搅拌站电力室设一台变压器，一组低压控制柜。变压器主要供电范围骨料卸料、骨料储存、骨料输送、粉料输送、1—4搅拌机等。

低压配电采用一级配电方案，即进线柜、联络柜、电容器柜、照明配电柜、电动机柜、以及向各车间馈电的低压柜共用母排。低压配电系统采用放射式，但对于检修回路等非生产用户可采用混合式。配电变压器低压侧互相联络。

配电变压器为10/0.4KV变压器。选用高效节能全密封油浸S11型变压器；低压控制柜型采用MNS柜型；小于90KW鼠笼型电机（不含风机）采用直接起动，大于90KW电机采用软起动或变频控制。

  低压设备保护

用空气断路器作短路保护；接触器作欠压保护；热继电器作过负荷保护。

测量仪表配置

配电级设有功电度表、电流表、电压表、功率因数表，大于30KW电机设电流表，其中需监视设备负荷电机的电流进PLC系统。

五）自动化控制 

1、控制系统：生产控制方案采用集散型控制系统，一台操作员站、在相应电气室设置现场控制站。控制范围从骨料及粉粉出料到入搅拌楼相应的骨料及粉仓。并与1—4#搅拌机控制系统网络连接。

全厂模拟量信号统一采用4—20mA信号，开关量采用AC220V信号。

六）电气照明

   照明和动力合用变压器，各车间照明由各相应电力室照明回路单独供电，采用380/220三相五线制接线。灯具选择尽量采用节能型灯，电气室、控制室、值班室等以荧光灯为主。电气室设应急照明。中控室由配电及UPS分别提供两路照明，其中UPS回路作为应急照明。厂区道路照明不在本设计范围内。
七）过电压及接地保护

全厂各级电压的电力设备的工作接地、重复接地、保护接地、过电压保护接地采用共用接地装置，接地电阻满足最小一类的接地要求。厂区以厂区低压电力室的接地装置基础，通过专门敷设的接地扁钢，同车间的接地装置组成全厂接地网。自动化部份的接地采用单独的接地系统。
1、电气接地：

电气接地一般包括工作接地、过电压保护接地等。除特殊要求外，不同用途、不同电压的电气设备的接地，共用接地装置。接地电阻不大于4欧姆。电子设备、PLC单独接地。

2、低压系统接地：

低压系统一般采用TN-C-S（或TN-S）接地系统，PE线和N线一旦分开后，两者不允许再合并。车间内所有正常不正常带电的金属设备外壳、互感器、电缆桥架、电缆支架、穿线钢管、电缆金属外皮、电缆屏蔽层等同车间接地干线和PE线均应连成电气通路，PE线在进户处应重复接地。电缆桥架及电缆沟内敷设40×4镀锌扁钢作为接地干线。接地线的安装详见全国通用建筑标准设计86D563《接地装置安装》。

3、接电线要求：

1）100KW及以上电机、配电柜敷设40×4镀锌扁钢作为接地线，并与全厂接电网连接。

2）20KW至100KW电机、配电箱、检修电源箱采用25m㎡及以上单芯电缆作为接地线，可通过穿线钢管与全厂接地网连接。注：应保证穿线钢管与全厂接地网连接可靠。

3）7.5KW至20KW电机、机算机操作台采用4m㎡及以上单芯铜电缆作为接地线，可通过穿线钢管与全厂接地网连接。注：应保证穿线钢管与全厂接地网连接可靠。

4）5.5KW及以下电机、仪表箱、按钮盒采用2m㎡及以上单芯铜电缆作为接地线，可通过穿线钢管与全厂接地网连接。注：应保证穿线钢管与全厂接地网连接可靠。
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